DESCRIPTION DE L'ACTIVITE | Unité | Quantité | Prix Unitaire

INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Travaux de mobilisation FF |

Deplacement engin FF I

Sous - total |

PRESTATION DE SERVICES DE FORAGE

Fournitures de tubes en acier ou casing DN 300 ml 20
Fourniture de tubes pleins en PYC PN 10 DN 140 ml 48
Fourniture de tubes crépines en PYC PN 10 DN 140 ml 12
Bouchon de fond en PYVC PN 10 DN 140 sac 7
Boue de forage t 10
Sous - total 2

EXECUTION DE FORAGES

Foration en rotary d'un avant trou en 12"1/2 ml 20
Foration en rotary en 9"1/2 ml 60
Alésage de 12"1/2 ml 20

Sous - total 3

EQUIPEMENT DU FORAGE

Mise en place des tubes en aciers ml 20
Mise en place de tubes plein en PYC 140 PN 10 ml 48
Mise en place des tubes crépines en PVC 140 PN 10 ml 12
Mise en place d'un tube PVC 160 avec bouchon de fond ml I
Mise en place des massifs filtrants t 10
Mise en place des remblais (tout venant) t 5
Mise en place d'un laitier de ciment FF I
Construction du couvercle et la cimentation en BA m 3 0,5
Construction de la téte de forage en bloc de 15 cm m3 [

Crépissage pour la téte de forage interne et externe pour la tete 5 3
m
de forage interne et externe

Sous - total 4

NETOYAGE A L'EAU CLAIRE ET DEVELOPPEMENT/ESSAIS

Nettoyage du puits de forage a I'eau claire

Développements du puits de forage a l'air filt

Essais de pompage avec une pompe immergée

Essais de pompage a longue durée
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Essais de pompage par paliers de trois heures

Mesure a la remonté u |

Sous - total 5




ANALYSE DE L’EAUV

Analyses physico-chimiques et bactériologique U I
Etude géophysique I I
Sous - total 6

SYSTEME SOLAIRE

Fourniture et pose pompe SP 17-9, 5,5 KW pces I
Fourniture et pose panneau solaire GF300 pces 45
Fourniture et pose kit cable panneau a boitier de commande (MC4) kit I
Fourniture et pose kit cable panneau a panneau (MC4) kit I
Fourniture et pose support m2 90
Fourniture et pose RSI X380 -440V P66 7,5 KW [6A pces I
Fourniture et pose Filtre Sinwave 38 A pces 100
Fourniture et pose Capteur a pression pces I
Fourniture et pose Manomeétre pces I
Fourniture et pose compteur pces I
Fourniture et pose sonde de niveau pces 2
Fourniture et pose tableau de commande pces I
Fourniture et pose Paratonnerre pces I
Fourniture et pose mise a la terre pces I
Fourniture et pose éclairage solaire dans le site abritant les champs - |
solaires

Fourniture et pose cablage électriques triphasé 25 mm? ml 200
Fourniture et pose vanne a Flotteur pces 5
Fourniture et pose Protection CC pces 3
Fourniture et pose Combinateur pces 2
Fourniture et pose Sectionneur CC pces 3
fourniture et pose de la cloture avec du site en grille métallique m2 216
Fourniture et pose Sectionneur AC pces 3
Sous - total 7
TOUR EN BETON ARME

Fourniture et pose d'une tour en B.A dosé 350 kg/m3 m3 51
Fourniture et pose d'un parapet en tube carré de 30 ml 32
Fourniture et pose d'une echelle métallique ml 12
Peinture en émail sur menuiserie métallique m2 3
Sous - total 8

LOCAL D'EQUIPEMENT

Implantation FF |




Fondations m3 9
Longrine et pavement m3 1,5
Elévation en briques stabilisées m?3 49
Linteau et colonne m3 [
Toiture m?2 24
Crepissage interieur et exterieur m? 95
F/P des portes métalliques a 2 ouvrants pce |
Email bleu litres 14,4
Peinture email blanc litres 83,2
Sous - total 9

10| BORNES FONTAINES (4)
Fondation magonnerie en Moellons m3 8
Radier m3 8
Super structure en briques stabilisées m?3 10
crepissage interieur m?2 72
Tyrolien m? 36
Peinture a eau m2 72
Peinture a eau m?2 36
toiture m? 16
F/P porte en bois avec verrou et cadenas pce 4
F/P fenetre avec verrou pce 4
Huisserie Métallique FF 4
Sous - total 10

11 |REGARDS DE VISITE
F/P de regards en briques Cuites avec dalette en B.A pce
F/P de regards en briques Cuites avec dalette en B.A pce
Sous - total 11

12|CONNEXION DE LA TUYAUTERIE
F/P conduite galva 63 PN 10 de forage vers le reservoir de 72 m3 ml 100
F/P conduite 63 PN10 de forage vers le reservoir de 72 m3 ml 2200
F/P conduite 50 PN10 du reservoir vers les regards ml 7000
F/P conduite 40 PN 10 de regards vers les chambres des vannes ml 2800
F/P conduite 32 PN 10 de chambres de vannes vers les robinets ml 1480
F/P de coudes 63 mm pces I5
F/P de manchons 63 mm pces I5
F/P de Té 63 mm pces I5
F/P de coudes 50 mm pces 12
F/P de manchons 50 mm pces 12
F/P de Té 50 mm pces 12
F/P de coudes 40 mm pces 10
F/P de manchons 40 mm pces 10
F/P de Té 40 mm pces 10
reducteur 63 vers 50mm pces 10




reducteur 50 vers 40mm pces 10
reducteur 40 vers 32 mm pces 10
Colle tangit boites 8
Compteur 32mmm pces 6
Compteur 63mmm pces I

Sous - total 12

TOTAL GENERAL




| Montant













