
N° DESCRIPTION UNITE QTE P.U en $ P.T en $

DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE DEBIT

Nettoyage et développement par air lift heure 4

Essaie de débit heure 32

CONSTRUCTION TOUR

Tank 5000L Pce 1

Fouille m3 8

Béton de propreté dosé à 250 kg/m3 m3 0,41

Maconnerie en moellon m3 7

Socles en béton armé dosé à 350 kg/m3 m3 0,26

Poutre en Béton armé dosé  à 350 kg/m3 m3 1,44

Colonnes en Béton armé dosé à 350 kg/m3 m3 1,3

Maconnérie en briques quitte m3 6,7

Dalle en béton armé dosé à 350 kg/m3 m3 1,1

Pavement en ciment m2 10

Fenêtre pièces 2

Porte pièces 1

Clou ordinaire kg 15

Fer cornière pièces 4

Boulon H14 pièces 20

Compteur pièces 1

Robinet pièces 3

Téflon pièces 10

Chaux litre 20

Peinture email litre 5

Anti rouille litre 2

 EQUIPEMENT SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE

Module solaire pièce 6

Pompe immergée pièce 1

Boite de contrôle et de commande pièce 1

Dispositif de protection fft 1

Câble immergé 2,5mm2 x 4 fils ml 60

Sonde de niveau pièce 1

Fil inoxydable ml 60

Kit de jonction pièce 1

Clapet anti retour pièce 1

Tuyauterie 32mm ml 20

Attaches fft 1

TOTAL GENERAL

DEVIS ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION BORNE FONTAINE ET L'INSTALLATION DU 

SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE A BOKONZO


