
N⁰ Désignation Qtes Unités P.U en $ P.T en $

1 PLOMBERIE

Excavation tranchée 40/50 500 ml 0

Fourniture et pose de PEHD 32mm, PN 10 500 ml 0

Fourniture et pose de PPER 32mm, PN 10 30 ml 0

Fourniture et pose citerne 2000 litres 1 pces 0

vanne 1'' 6 pces 0

vanne flotteur 1 pces 0

Te de 1'' 1 pces 0

coude 1''  90° 12 pce 0

manchons 3 pce 0

Clapet anti-retour 1 pce 0

Compteur 1 pce 0

Colle tangit 1 boite 0

Gaine galvaniséé de 2'' de 6ml 1 pce 0

Sous-total 1 0

2 KIOSQUE ET AIRE DE PUISAGE

B.A dosé à 300 Kg/m3 1,1 m3 0

B. non armé dosé à 150 Kg/m3 1 m3 0

Maconnerie en Briques stabilisées 3,9 m3 0

Maconnerie en moellons 4,7 m3 0

remblias en terre jaune 1,1 m3 0

Toiture complete en toles teintées 9,6 m2 0

enduit interieur 25 m2 0

latex 25 m2 0

Sous-total 2 0

3 MENUSERIE

Fourniture et pose des portes en bois 180/200 (2 ouvrants) avec 

serrure
1 pce 0

Fourniture et pose des fenetres en bois 80/80 1 pce 0

Fourniture et pose d'un ouvrant metallique 80/80 1 pce 0

Sous-total 3 0

4 VISIBILITE

Peinture exterieure et messages de sensibilisation 15 m2 0

Sous-total 4 0

0

0

CONNEXTIONS DES ECOLES AU RESEAU D'EAU EXISTANT

TOTAL POUR 1 CONNEXION

TOTAL CONNEXION 6 ECOLES


