
No DESCRIPTION DE L'ACTIVITE Unité Quantité Prix Unitaire

1

Travaux de mobilisation FF 1

Deplacement engin FF 1

Sous - total 1

2 PRESTATION DE SERVICES DE FORAGE

Fournitures de tubes en acier ou casing DN 300 ml 20

Fourniture de tubes pleins en PVC PN 10 DN 140 ml 48

Fourniture de tubes crépines en PVC PN 10 DN 140 ml 12

Bouchon de fond en PVC PN 10 DN 140 sac 7

Boue de forage t 10

Sous - total 2

3

Foration en rotary d'un avant trou en 12"1/2 ml 20

Foration en rotary en 9''1/2 ml 60

Alésage de 12''1/2 ml 20

Sous - total 3

Mise en place des tubes en aciers ml 20

Mise en place de tubes plein en PVC  140 PN 10 ml 48

Mise en place des tubes crépines en PVC 140 PN 10 ml 12

Mise en place d'un tube PVC 160 avec bouchon de fond ml 1

Mise en place des massifs filtrants t 10

Mise en place des remblais (tout venant) t 5

Mise en place d'un laitier de ciment FF 1

Construction du couvercle et la cimentation en BA m 3 0,5

Construction de la tête de forage en bloc de 15 cm m3 1

Crépissage pour la tête de forage interne et externe pour la tete 

de forage interne et externe 
m2 3

Sous - total 4

5

Nettoyage du puits de forage à l'eau claire h 1

Développements  du puits de forage à l'air filt h 6

Essais de pompage avec une pompe immergée h 6

Essais de pompage à longue durée h 6

Essais de pompage par paliers de trois heures h 6

Mesure à la remonté u 1

Sous - total 5

INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES    

EXÉCUTION DE FORAGES    

EQUIPEMENT DU FORAGE

NETOYAGE A L'EAU CLAIRE ET DEVELOPPEMENT/ESSAIS



6

Analyses physico-chimiques et bactériologique U 1

Etude géophysique 1 1

Sous - total 6

7

Fourniture et pose pompe SP 17-9, 5,5 KW pces 1

Fourniture et pose panneau solaire GF300 pces 45

Fourniture et pose kit câble panneau à boitier de commande (MC4) kit 1

Fourniture et pose kit câble panneau à panneau (MC4) kit 1

Fourniture et pose support m2 90

Fourniture et pose RSI X380 -440V IP66 7,5 KW 16A pces 1

Fourniture et pose Filtre Sinwave 38 A pces 100

Fourniture et pose Capteur à pression pces 1

Fourniture et pose Manomètre pces 1

Fourniture et pose compteur pces 1

Fourniture et pose sonde de niveau pces 2

Fourniture et pose tableau de commande pces 1

Fourniture et pose Paratonnerre pces 1

Fourniture et pose mise à la terre pces 1

Fourniture et pose éclairage solaire dans le site abritant les champs 

solaires
FF 1

Fourniture et pose câblage électriques triphasé 25 mm² ml 200

Fourniture et pose vanne a Flotteur pces 5

Fourniture et pose Protection CC pces 3

Fourniture et pose Combinateur pces 2

Fourniture et pose Sectionneur CC pces 3

fourniture et pose de la cloture avec du site en grille métallique m2 216

Fourniture et pose Sectionneur AC pces 3

Sous - total 7

8

Fourniture et pose d'une tour en B.A dosé 350 kg/m3 m3 51

Fourniture et pose d'un parapet en tube carré de 30 ml 32

Fourniture et pose d'une echelle métallique ml 12

Peinture en émail sur menuiserie métallique m2 3

Sous - total 8

9

Implantation FF 1

TOUR EN BETON ARME

LOCAL D'EQUIPEMENT

 SYSTÈME SOLAIRE

ANALYSE DE L’EAU



Fondations m³ 9

Longrine et pavement m³ 1,5

Elévation en briques stabilisées m³ 4,9

Linteau et colonne m³ 1

Toiture m² 24

Crepissage interieur et exterieur m² 95

F/P des portes métalliques à 2 ouvrants pce 1

Email bleu litres 14,4

Peinture email blanc litres 83,2

Sous - total 9

10

Fondation maçonnerie en Moellons m³ 8

Radier m³ 8

Super structure en briques stabilisées m³ 10

crepissage interieur m² 72

Tyrolien m² 36

Peinture à eau m2 72

Peinture à eau m2 36

toiture m² 16

F/P porte en bois avec verrou et cadenas pce 4

F/P fenetre avec verrou pce 4

Huisserie Métallique FF 4

Sous - total 10

11

F/P de regards en briques Cuites avec dalette en B.A pce 6

F/P de regards en briques Cuites avec dalette en B.A pce 6

Sous - total 11

12 CONNEXION DE LA TUYAUTERIE

F/P conduite galva 63 PN10 de forage  vers le reservoir de 72 m3 ml 100

F/P conduite 63 PN10 de forage  vers le reservoir de 72 m3 ml 2200

F/P conduite 50 PN10 du reservoir vers les  regards ml 7000

F/P conduite 40 PN10 de regards vers les chambres des vannes ml 2800

F/P conduite 32 PN10 de chambres de vannes   vers les robinets ml 1480

F/P de coudes 63 mm pces 15

F/P de manchons 63 mm pces 15

F/P de Té 63 mm pces 15

F/P de coudes 50 mm pces 12

F/P de manchons 50 mm pces 12

F/P de Té 50 mm pces 12

F/P de coudes 40 mm pces 10

F/P de manchons 40 mm pces 10

F/P de Té 40 mm pces 10

reducteur 63 vers 50mm pces 10

BORNES FONTAINES (4)

REGARDS DE VISITE 



reducteur 50 vers 40mm pces 10

reducteur 40 vers 32 mm pces 10

Colle tangit boites 8

Compteur 32mmm pces 6

Compteur 63mmm pces 1

Sous - total 12

TOTAL GENERAL



Montant
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